
建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福建商学院鼓楼校区改善教师教学和科研条件工程
	工程概况

1、建设地点：福州市鼓楼区 

2、工程专业：单独发包装饰工程、安装工程
3、合同工期： /天；工程质量等级：合格工程;
4、招标范围：福建商学院鼓楼校区改善教师教学和科研条件工程的装饰及水电安装工程等；单独发包的专业工程：/；

5、工程特征：

建筑面积： 272.66m2； 

层数及净高： 层数：一层，层高：3.3m；
结构质式：/；
基础类型：/ ；
装饰情况：楼地面：卫生间采用600*600灰色仿古砖，其他部分采用波斯灰大理石；墙面：卫生间采用600*600灰色仿古砖，会议室、接待室采用硅酸钙板壁纸，其他采用白色乳胶漆；天棚：卫生间采用集成吊顶、部分采用硅酸钙板吊顶，均做白色乳胶漆饰面；踢脚线：实木踢脚线，具体详图纸说明。
混凝土情况： / ；
编制范围

按照福建瀚海建筑装饰工程有限公司设计的22楼改造工程施工图纸，编制范围包括福建商学院鼓楼校区改善教师教学和科研条件工程的装饰及水电安装工程等，具体范围如下：

不含三通一平 ；

编制依据

1、图纸：福建瀚海建筑装饰工程有限公司设计22楼改造工程施工图纸（及业主提供的另增加部分项目特征、工程量等）；
2、招标文件：无；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ;
3、地质勘察报告：无；

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）福建省实施细则；

5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件（截止2017年11月21日）；

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2017年11月21日）；其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。

主要材料及设备
1、招标人要求的主要材料设备品牌见下表

材料名称

品牌范围

备注

2、甲供的材料设备及其单价见下表

名称

品牌

单价

备注

报价注意事项

1、土方工程：无；
2、桩基工程：无；
3、混凝土模板及支架：无；

4、脚手架：无；
5、施工排水、降水：无；

6、垂直运输：未考虑；

7、大型机械设备进出场及安拆费：无；大型机械设备基础：无；

大型机械设备检测：无；
8、基坑支护工程拆除：无；
9、材料二次搬运：未考虑；

10、需要二次深化设计的  /  ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。

11、其他特殊措施：如有发生按实签证；

六、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

B001
长条桌
定制6人座长条桌
张
根据业主提供工程量按张计取
B002

办公椅

定制成品办公椅

张

根据业主提供工程量按张计取

B003

三人沙发

定制成品三人沙发

张

根据业主提供工程量按张计取

B004

单人沙发
定制成品单人沙发

张

根据业主提供工程量按张计取

B005

茶几

定制成品茶几

张

根据业主提供工程量按张计取

B006
垃圾外运
垃圾外运，含人工

车

根据业主提供工程量按车计取

B007
施工垃圾清理费
垃圾清运费（指定位置垃圾外运）各个工种完工后现场卫生费

m2
根据业主提供工程量按m2计取

B008
材料搬运费
垃圾清运费（指定位置垃圾外运）各个工种完工后现场卫生费

m2
根据业主提供工程量按m2计取

B009
卫生保洁
现场卫生费（每场工序完工后卫生保洁）

工
根据业主提供工程量按工计取

B010
成品保护
门/窗、铺砖/石材的地面及油漆施工前相关成品/半成品专用膜的保护

m2
根据业主提供工程量按m2计取

B011
竣工保洁
竣工保洁

m2
根据业主提供工程量按m2计取

B012

边几

定制成品边几
张

根据业主提供工程量按张计取

七、其他需要的说明

土建部分
本工程拆除原墙体材质不详，暂按标准砖墙计取；
本工程吊顶拆除材质不详，暂按拆除木龙骨各式吊顶 板面计取；
本工程新建墙体做法不详，暂按加气混凝土砌块墙，M5(42.5)现拌混合砂浆计取；

本工程波斯灰大理石结合层做法不详，暂按1:3干硬性水泥砂浆计取；

本工程灰色仿古砖600*600结合层做法不详，暂按1:3干硬性水泥砂浆计取；

本工程乳胶漆做法不详，暂按乳胶漆两道，刮腻子三道计取；

本工程内墙面酸钙板面饰墙纸厚度不详，暂按8厚计取；
本工程饰线条材质不详，暂按木质装饰线条计取；

本工程木饰踢脚线材料不详，暂按实木踢脚线计取；

安装部分

1、新增灯具回路考虑接原有配电箱，按平面图计算到位，实际不同，结算另做调整；

2、按设计回复：茶室到卫生间排水管为UPVC排水管De50,小便器到大便器排水管为UPVC排水管De75；

3、按设计回复：给水管为PPR给水管DN25；

4、卫生间给排水管、洁具按拆、装考虑，拆除的工程量按新增的考虑；

5、根据业主提供的清单：另增加KBG管78米，WDZ-BYJ-2.5电线243米，地插39个，路由器6个，实际不同，，结算另做调整。    
工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

                              。
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