
建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福建商学院·连江校区创客空间装修工程
	工程概况
1、建设地点：福州市
2、工程专业：单独装饰工程
3、工程类型：教学楼
4、工程质量：合格工程

5、招标范围：创客空间教室装修及水电安装工程等；
6、工程特征：

建筑面积：117.66m2；
层数及檐口高度：一层，层高4.11米；
结构质式：/；
基础类型：/；
装饰情况：实训室地面实木地板、仿古砖饰面，天棚细木工板面刷乳胶漆，部分格栅吊顶及原顶铁丝网膨胀螺栓固定，墙面乳胶漆及装饰板等；
混凝土情况：现场搅拌混凝土。
编制范围
按照/设计福建商学院·连江校区创客空间装修工程项目的施工图纸，编制范围包括创客空间教室装修及水电安装工程等，具体范围如下：

1、不含三通一平；
2、不含室外总体及管网工程；
编制依据
1、图纸： / 设计的施工图纸（工程编号：/，为2017年4月9日非图审图纸）；

2、招标文件：其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ；
3、地质勘察报告：/；

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)及现行补充或调整文件（截止2017年5月1日以前）；

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充调整文件（截止2017年6月1日以前），其中，暂列金额：/；工程排污费：不计。

其他说明

土建部分

钢筋水泥预制梁及水平系梁等设计未明确，均暂按C25非泵送商品混凝土计取。

钢筋水泥预制梁（门洞处）钢筋未设计明确，暂按φ8箍筋，间距200,4φ6纵筋计取。
据补充图纸，拆除水泥地台高度不明确，暂按150mm计取。
天棚吊顶暂按U型轻钢龙骨，600*600规格计取。
补充大样DY-12图中，钢筋预制板无详细做法，暂按钢板计取。
据设计回复，水平系梁钢筋按纵筋不小于4Φ12，箍筋直径不小于Φ6，间距不应大于200mm。拉筋直径不应小于Φ6,拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时，上下排拉筋竖向错开布置。 
墙面部分胡桃木饰面未注明，暂按6厚计取。
楼地面D-01木作基础区域做法不详，暂按木地板铺设木楞40×60，架空300以内计取。
其余未详尽处，详疑问回复函及补充图纸。
成品家具及其他物品不计入本次预算。
安装部分

根据设计回复3，给水、排水管道管材，可以参照清单列表里给水按PPR 管，热熔连接，排水管道按PVC管，承插连接考虑。

根据设计回复5，本次工艺吊灯、小型吊灯由甲方购买，不需要计入。

ALZX箱位置不详，本次AL箱进线不计入；

其余均按图计入。

主要材料及设备
招标人要求的主要材料设备品牌见下表

材料名称

品牌范围

备注

开关插座
TCL、三雄极光、欧凯电工
灯具
永利达、利惠、辉盾
配电箱

闽先、力超、闽天威
元器件

施耐德、ABB、西门子
电线
太阳、铜陵、辉阳
2、甲供的材料设备及其单价见下表

名称

品牌

单价

备注

无

无
无
无
报价注意事项

1、土方工程：/；
2、桩基工程：/；
3、环境保护：实际垃圾外运工程量、方法与运距不同的不再调整；
4、混凝土模板及支架：胶合板模板；

5、脚手架：实际脚手架类型；
6、施工排水、降水：/；

7、垂直运输：/；

8、大型机械设备基础：/；

9、大型机械设备检测：/；
10、大型机械设备进出场及安拆费：/；

11、基坑支护工程拆除：/；
12、非夜间施工照明：/；

13、材料二次搬运：/；

14、其他特殊措施：/；

15、工程排污费：未计算噪音超标排污费，如有发生时按有关规定按实结算；
16、劳保费率：按不分类；
17、需要二次深化设计的          按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。

七、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容

编码

名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

BB001

卡座

木工板基层，胡桃木饰面板，定制软包

个

按长度计取
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